



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI CAMINO



COMMITTENTE

COMUNE DI CAMINO

Via Roma n. 37 - 15020 Camino (AL)

Tel. (+39) 0142 469131 - Fax (+39) 0142 469132

E-mail: tecnico@comune.camino.al.it

RUP: Geom. Diego Meneghin

PROGETTISTA

Ing. **Giorgio Montiglio di Dante**

Ordine degli Ingegneri Provincia di Alessandria n. 1404

Viale Montebello n. 15 - Casale Monferrato (AL)

tel./fax 0142/452319 -

E-mail: info@studiomontiglio.it

**INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL PONTE SUL RIO DARDAGNA
IN FREGIO ALLA STRADA COMUNALE BALLAOCHE
NEL COMUNE DI CAMINO (AL)**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Revisione n.	Data revisione	TITOLO

Data	Scala	Documento n.
27/07/2017	-----	4

Committente : COMUNE DI CAMINO (AL)
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO DARDAGNA IN FREGIO ALLA STRADA COMUNALE BALLAOCHÉ NEL COMUNE DI CAMINO (AL) CUP G91B17000170006
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA		
a)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 60.500,00
b)	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
c)	IMPORTO DELL'APPALTO (a+b)	€ 62.000,00
d)	IVA sui lavori (10% di c)	€ 6.200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI, ONERI SICUREZZA E IVA (c+d)		€ 68.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
e)	ONERI TECNICI SUI LAVORI (rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, assistenza al collaudo, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 5.400,00
f)	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (4% di e)	€ 216,00
g)	IVA SPESE TECNICHE (22% di e+f)	€ 1.235,52
TOTALE ONERI TECNICI, IVA, INARCASSA (e+f+g)		€ 6.851,52
h)	RELAZIONE GEOLOGICA (geologo)	€ 2.000,00
i)	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GEOLOGO (2% di h)	€ 40,00
l)	COLLAUDO STRUTTURALE	€ 600,00
m)	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COLLAUDATORE (4% di l)	€ 24,00
n)	IVA SPESE TECNICHE (22% di h+i+l+m)	€ 586,08
TOTALE ALTRI ONERI TECNICI, IVA, INARCASSA (h+i+l+m+n)		€ 3.250,08
o)	Somme a disposizione (imprevisti, indennizzi, occupazioni, ecc.)	€ 898,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 11.000,00

TOTALE SOMME IMPEGNATE	€ 79.200,00
-------------------------------	--------------------

VERIFICA DI CONGRUITA' SPESE TECNICHE		
e)+f)+h)+i)+l)+m)	€ 8.280,00	
< 15 % c	€ 9.300,00	

Casale Monferrato, 27/07/2017